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SADRŽAJ: 
1.  Izmjene Upute ponuditeljima 

2.. Prilog III ( Izmjene ponudbenog troškovnika) 














































UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

Zbog tehničke pogreške u ponudbenom troškovniku  mijenja se točka 21. UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 
„ 21. Rok za dostavu ponuda : 
Adresa dostave ponuda: Osnovna škola Vladimira Vidrića,Kutina ,Školska 2.
Rok dostave ponuda:      03.02.2017. 
Otvaranje ponuda  izvršit će se na adresi dostave ponuda u prostorijama Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina,Školska 2. „
	
Ispravna točka 21 glasi:

„ 21. Rok za dostavu ponuda : 
Adresa dostave ponuda: Osnovna škola Vladimira Vidrića,Kutina ,Školska 2.
Rok dostave ponuda:      06.02.2017. 
Otvaranje ponuda  izvršit će se na adresi dostave ponuda u prostorijama Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina,Školska 2. „

Ostale odredbe UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE ostaju na snazi neizmjenjene.

Također se mijenja  Prilog  II (Ponudbeni troškovnik ).



U Kutini, 02.02.2017. godine 

Naručitelj Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina 
Odgovorna osoba, 
Ravnateljica: 
Snježana Coha,dipl.učitelj,  
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6. SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA 
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FAZA1

6.1. DEMONTAŽNI STROJARSKI RADOVI FAZA 1 

	R.br.
	Opis
	Kol.
	Jedinična
	Ukupno:

	
	
	
	cijena (kn)
	(kn)



1. Demontaža postoje ćih plinskih grijalica. Stavka uključuje demontažu zaporne armature protuprirubnica, brtvi i vijaka, te dimnjača i zatvaranje dimnjaka zrakotijesnim rozetama. 

	kompl.
	3



2. Zatvaranje plinske zaporne slavine kod plinskog brojila u glavnom hodniku, ispuhivanje postojeće instalacije sa duušikom. Izrezivanje 

nepotrebne	plinske   instalacije   (cijevi,   obujmice),   otpajanje
	postojećih plinskih potrošača sa instalacije, demontaža dimovodnih
	

	cijevi i pribora, ugradnja čepova.
	

	kompl.
	1




DEMONTAŽNI RADOVI STROJARSKE OPREME FAZA 1 - UKUPN O:
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6.2.   UNUTARNJA INSTALACIJA - MJERENI PLIN FAZA 1 

	R.br.
	Opis
	Kol.
	Jedinična
	Ukupno:

	
	
	
	cijena (kn)
	(kn)



1. Čelična bešavna cijev, od Č.1212 prema HRN C.B5.221 i HRN 

	
	C.B5.021, dimenzija:
	
	

	
	NO 32
	m
	16

	2.
	PR 440/7 plinska kuglasta slavina ravna 3/4"
	
	

	
	
	kom
	2




	3.
	Drža č konzole i obujmice za učvršćivanje cjevnog razvoda-izrada
	

	
	i montaža
	

	
	kompl
	1



4. Ispitivanje plinskog razvoda na čvrstoću i nepropusnost 

	kompl
	1



5. Okomiti dimovodni komplet za kondenzacijske uređaje: 

	AZB 601/2
	1



6. Automatski odzračni lončić kao PNEUMATEX ZEPARO ili jednakovrijedan ZUT 15, NO15 (postavlja se na najviše točke instalacije grijanja) 

	kom
	2



7. Sitni potrošni materijal (koljena, konzole, kudelja, kisik, plin za 
	
	varenje, i sl.).
	

	
	kompl
	1

	8.
	Mehaničko čišćenje cijevi i profila od hrđe do metalnog sjaja, uz
	

	
	dva premaza temeljnom bojom.
	

	
	m1
	1

	9.
	Premaz cijevi lak bojom za označavanje plinske instalacije (žuta).
	

	
	m1
	1



10. Bušenje rupe, ugradnja proturnih cijevi, NO40. 

	kom
	2




11. Troškovi servisera i puštanja u pogon plinskog uređaja. 

	kompl
	1



12. Atest dimnjaka od nadležnog dimnja čara. 
	kompl
	1



13. Prijava radova kod nadležnog komunalnog plinsk og poduzeća, izvođenje tlačnih proba, primopredaja novo izvedene instalacije. 

	kompl
	1



SUSTAV MJERENI PLIN FAZA 1 - UKUPNO:
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6.3. SUSTAV GRIJANJA FAZA 1 

	R.br.
	Opis
	Kol.
	Jedinična
	Ukupno:

	
	
	
	cijena(kn)
	(kn)


1. Nepovratni ventil s oprugom za ugradnju u bilo kojem položaju, navojni. Uz nepovratni ventil dobaviti brtve i vijke. 

-dimenzije NO25 
                                                                                                  kom	          11


2. Filter fini navojni za vodu -dimenzije NO25 

	
	
	
	kom
	1

	3.
	Radijatorska tijela pločaste izvedbe, izrađena od hladno
	

	
	valjanog čeličnog lima debljine 1,2mm proizvod kao
	

	
	VOGEL&NOOT ili jednakovrijedan. Opremljena su
	

	
	termostatskim radijatorskim ventilima, čepovima za odzračivanje
	

	
	te čepovima za ispuštanje vode. Kompaktni radijatori od hladno
	

	
	valjanog čeličnog lima za radni tlak do 10 bara. Radijatorska
	

	
	tijela se postavljaju na zidove pomoću konzola. Osnovna boja
	

	
	prema DIN 55900 pečena na 190 ºC, lakirano elektrostatskim
	

	
	nanosom praškaste boje RAL9010 pečena na 210
	

	
	
	
	ºC.
	

	
	Tip kao ili jednakovrijedan:
	xxK/visina/duljina
	

	
	Proizvođač kao ili jednakovrijedan:VOGEL&NOOT
	

	
	33K/600/1600
	učionice
	kom.
	4

	
	21K/900/400
	predprostor
	kom.
	1

	
	21K/900/900
	sanitarije
	kom
	1

	
	21K/900/1300
	hodnik
	kom.
	3

	
	21K/900/2000
	ulaz/hodnik
	kom.
	2



































	Projektant:
	Glavni projektant:
	TD:

	Tihomir Rengel, d.i.s.
	-
	22/16



	[bookmark: page6]
	
	DHT PROJEKT d.o.o.
	
	Građevina:
	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRI ĆA
	stranica7.
	
	

	
	
	
	
	
	KUTINA, PODRUČNA ŠKOLA DONJA
	travanj, 2016.
	
	

	
	
	projektiranje, consulting, inženjering
	
	
	GRAČENICA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R.br.
	
	Opis
	Kol.
	Jedinična
	Ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	cijena(kn)
	(kn)
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4       .Nosači i ostali potreban pribor za montažu na zid, proiz vod 

	VOGEL&NOOT ili jednakovrijedan.
	
	

	visina 600
	kompl.
	4

	visina 900
	kompl.
	7



5. Dobava radijatorskih ventila, za dvo cijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom polaznog i povratnog voda, prema DINEN 215, dio 1., 

	tijelo ventila iz bronce, otporno na koroziju i starenje, sve u
	

	kompletu s vijčanom spojkom, s pred podešenjem.
	

	Tip:
	RA-N DN (15)
	

	Proizvođač:
	Danfoss
	

	Dimenzije:
	
	

	DN 15
	kompl.
	11



6. Dobava termostatske glave, s plinskim punjenjem, za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, 

FHV-A).
Tip:	RA 2990
Proizvođač:	Danfoss                      kompl.	11
	               kompl.
	  11



7. Dobava i montaža radijatorskih prigušnica, tijelo p rigušnice iz bronce, otporno na koroziju i starenje, s mogućnošću priključka 

	
	za ispusnu slavinu.
	
	

	
	Tip:
	RLV DN (15)
	

	
	Proizvođač:
	Danfoss
	

	
	Dimenzije:
	
	

	
	DN 15
	kompl.
	11

	8.
	Odzračni radijatorski ventil s odgovarajućim brojem ključeva za
	

	
	odzračivanje, dimenzije:
	

	
	R1/4”
	kompl.
	11

	10.
	Ispusna slavina za vodu, navojna, PN6, dimenzije:
	

	
	R1/2"
	kom.
	11

	11.
	Kovina ventil KV MF 0040 RD DN25 crveni
	

	
	R1"
	kom.
	2

	12.
	Kovina ventil KV MF 0041 RD DN25 plavi
	

	
	R1"
	kom.
	2
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13. Bakrene cijevi u šipci potrebne za izradu nove instalacije grijanja nadžbukno po zgradi, u kompletu sa svim potrebnim f itinzima, fazonskim komadima, ms prijelazima, nosačima za cjevovod kao obujmice sa vijkom, itd, dimenzije: 
	 18x1
	60

	 22x1
	62

	 28x1,5
	50



14. Cijevna izolacija kao armaflex debljine 13 mm potrebna za izolaciju cijevnog razvoda po tavanskim prostorijama. : 
	 22/13 mm
	1

	 28/13 mm
	50





15. Sitni potrošni materijal kao što su prirubnice, brtve, vijci, proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni materijal i sl. 

	1

									kompl.             1

16. Građevinski radovi pri montaži cijevi kao što su probij anja zidova, žljebljenja zidova i sl. sa izradom proturn ih cijevi 

                                                                                kompl.             1

17. Montaža naprijed specificirane opreme do potpun e pogonske gotovosti, uključivo topla i hladna proba, te probni pogon u trajanju od 24 sata. Troškovi energije i vode nisu uključeni. 

kompl.	1

                                                                                               kompl.             1

18. Troškovi izrade elektroinstalacije za navedenu strojarsku opremu (predvidivo.) 

kompl.	1
                                                                                              kompl.             1

19. Izrada kompletno atestno, tehničke dokumentacije, primopredaja radova krajnjem korisniku. 

kompl.	1
                                                                                                 kompl.             1

SUSTAV GRIJANJAFAZA 1- UKUPNO:
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	REKAPITULACIJA:
	

	-   DEMONTAŽNI RADOVI STROJARSKE OPREME FAZA 1
	- UKUPNO:

	-
	UNUTARNJA INSTALACIJA – MJERENI PLIN FAZA 1
	- UKU PNO:

	-
	SUSTAV GRIJANJA FAZA 1
	- UKUPNO:



SVEUKUPNO (kn):



NAPOMENA:


Isporučitelj navedene opreme dužan je provjeriti i u pisan om obliku potvrditi navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente, te obavezno izvršiti ovjeru istih kod projektanta prije njihove definitivne narudžbe.

Obaveza ponuditelja je da prije predaje ponude obiđe objekat uz prisustvo investitora, kako bi se upoznao sa problematikom oko izvođenja radova kao što su uvjeti za izvo đenje, dostava materijala i opreme, demontaža i odvoz postoje ćeg materijala i opreme, način na koji će funkcionirati građevina tijekom radova itd.

Količina izvršenih radova ustanovit  će se izmjerom na licu mjesta.

Eventualni višak radova ili višak ugra đene opreme u odnosu na količine predviđene ugovornom specifikacijom mogu se isključivo naplatiti prema jediničnim cijenama iz ponudbene specifikacije uz ugovor o građenju.

Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, iz vođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti hrvatske ate ste i uvjerenja o kvaliteti, kao i jamstvene listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
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